附件1：
中共珠海市体育行业委员会党群活动中心

珠海市体育总会办公室装修工程采购项目

投标人须知

	条款名称
	编列内容

	承包方式
	综合单价包干，采取包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包报建审核及验收通过的承包方式，主要材料的进场由承包方和建设单位指定人员共同检查后，经建设单位同意方可使用。

	验收标准
	按国家相关规范执行

	资格审查方式
	资格先审

	是否接受联合体投标
	不接受

	踏勘现场
	统一踏勘

	分包
	不允许 

	投标报价方式
	工程量清单报价

	投标报价范围
	报价上限≤人民币200,000.00元，报价超过上限的，作为无效报价。

	工程量清单
项目费
	1、完成招标工程量清单项目所需的所有人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，投标人应当根据招标项目具体情况逐项填写招标工程量清的单价及合价。
2、其它事项：[投标人经实地踏勘后，充分了解本工程所需工程量内容，投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予另行支付]。

	主要材料
报价要求
	1、投标人投标主要材料须采用规格、型号、参考厂家、产地、品牌须达到国家相关标准的材料进行报价；在投标时，投标人应选用品牌或其它性能质量一经投标确认，即具有法律效力，在施工中必需严格执行。
2、投标人根据本企业对本工程的设计、本工程质量标准，按国家规范标准合格产品的市场价格自行确定，中标后不再调整。
3、招标人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，中标人必须予以执行。

4、原则上中标人必须遵守投标书中的材料要求，不得替换，若确定在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行：
（1）材料性能和质量高于原定品牌；
（2）需取得招标人书面同意；
（3）原则上不调价，取得招标人书面意见或双方商务洽商协议的除外。

	项目措施费
	1、完成招标工程量清单项目所需的所有措施费用，投标人应当根据招标项目具体情况，以“项”列清单报价。

2、其它事项：[投标人在投标报价时，项目措施费按现行有关工程计价办法计算，投标人没有计算或少计某项费用的，均视此费用已包含在其他费用内。招标人确认的变更或工程商洽所引起的措施项目费变化不作调整]。

	规费、税金
	1、规费、税金不得竞争，投标人必须按照规定报价。
2、其它事项：[未报或少报将视为该项费用已包含在其它费用内而不予支付。]

	安全生产文明
施工措施费
	1、落实安全生产文明施工措施所需的所有费用，安全生产文明施工措施费不得竞争，投标人必须按照广东省相关规定报价。                                    
2、一旦中标，投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予另行支付。

	施工配合费
	投标人无条件配合招标项目范围之内承包合同范围之外的其他工程施工所需的费用，包括但不限于：施工组织协调、垂直运输机械使用、临时水电使用、临时设施使用、已完工程或设备保护等费用。
其它事项：[投标人根据本工程具体情况计算，并计入投标报价中，中标后不调整]。

	计算误差风险
	投标人认为招标工程量清单存在计算错误或漏项的应当在投标截止之前至少提前1天或在招标人和所有投标人共同认可的时间之内以书面方式向招标人提出。否则，一旦中标，不予调整。

	投标报价风险
	投标报价应当包含完成招标工程量清单项目所需的所有费用，包括但不限于：工程量清单项目费、项目措施费、人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、施工配合费、暂列金额以及招标文件及承包合同约定应当由中标人承担的风险因素等费用。投标人应当根据招标工程量清单以及现场条件及勘察、设计文件等材料自行考虑风险因素进行投标报价。否则，一旦中标，招标人将不予支付除了招标文件及承包合同约定的由招标人承担的风险因素之外的任何补偿。
招标工程量清单的项目、数量及格式不得修改。否则，一旦中标，中标人将必须无条件接受招标人按照有利于招标人的原则对造价进行调整。
投标人应当按照招标工程量清单逐项填写单价及合价。否则，一旦中标，招标人将不予支付投标人没有填写单价或合价的项目费用。
其它说明：
投标前，投标人务必实地考察现场，投标人的投标报价被认为是已掌握了施工现场的一切情况所作的承诺。本招标文件约定的包干风险包括如下内容,不论投标人是否考虑以下内容均认为其已考虑下述情况的风险费用，结算时不予增加：
招标人只提供现状现场，中标人驻地建设以及施工所需的招标人及监理施工现场办公场地、施工场地平整；临时道路的修建、养护、拆除及其清运；临时供电设施、临时供水及排污设施、临时工程设施、临时通讯设施（均含报装费、增容费、设计费、电器设备费、架设费、维修费、拆除费）等各项费用。
本项目在施工中必须确保交通道路的清洁，每天安排专人进行道路清扫及洒水，由于施工造成的污染, 中标人必须在当天及时处理；必要时，招标人可委托第三方负责清扫，费用由中标人承担。
投标人应充分考虑施工期间一切可能发生的不确定因素而导致工期延长、施工措施增加而造成施工费用的增加，包括施工过程中因赶工而发生的措施费由投标人在降幅中考虑，中标后均不得调整。
施工中破坏的物品仍按原样修复，所涉及的一切费用均由中标单位承担。
如果由于招标人的原因造成工期延期的，中标人不得进行经济的索赔，但招标人顺延工期。
本地区为台风多发区，所有台风损失中标人不能向招标人进行索赔，如因工程本身的施工噪音及施工污染对周边环境影响或因施工有关审批手续而造成工期延误的，工期不调整。
中标人在施工期间必须保证临时交通道路的畅通，因中标人对临时交通道路通畅保证措施不够或无力导致其他居民、企业投诉的，招标人有权对投标人根据投诉情况进行处罚。
中标人必须以招标人的名义为工程进行足额购买保险，包括工程险、第三者险等等必要保险。购买保险的费用由投标人在投标报价中综合考虑。当发生破坏需要修复及索赔时，由中标人负责修复及向保险公司办理索赔事宜。招标人不再承担索赔责任，但因不可抗力导致的延误可以顺延工期。向保险公司索赔的金额，不足以补偿其损失的费用，招标人不承担由此产生的一切责任。
安全生产、安全文明施工所需的设施费由中标人负责；施工过程遇到地面、地下障碍物的处理费用，施工期间对周围建筑物、构筑物、高压线（杆）、各类地下管线的保护费用；各类机械的进退场费、工程完工后的清场费用，各项材料、成品、半成品的运费由投标单位负责；防台风、暴雨所需的费用，因下雨而发生的抽水台班费和排水费用，因施工抽取地下水及排水的费用。由于天气及外部因素引起的为保证施工合同内容完成而导致的一切费用的增加（包括防台风措施、防暴雨、排水费等费用）；防台风、防暴雨及施工期间保证河道沟渠正常排水和泄洪的措施费用。
一个合格的承包商所应考虑到的不可预见风险。

	计划工期
	工期要求：自经招标人确认的开工日期之日起计，45个自然日内完成本工程全部施工内容。

	质量要求
	按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行规范要求，施工质量必须达到国家行业有关规定和公安部门的要求，工程的质量要求为合格标准。工程质量不符合设计要求，质量不合格者，建设单位可要求中标单位返工，返工一切费用由中标施工单位承担。
按照招标文件工程量清单中所列材料、设备的规格型号提供，并达到招标人的验收标准。
本招标工程的保修期为：2年，保修期自竣工验收签字之日起计算，在保修期内，因施工质量原因造成的返修，其返修费用由中标单位负责。中标价的3%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后支付。

	履约保证金
	履约保证金的金额：RMB20000.00元
履约保证金在合同签订之日汇入指定账号：
   开 户 名：珠海市财政国库支付中心 

   账    号：2002026029006308186

   开 户 行：工商银行珠海兴华支行 

注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明 装修履约保证金 ，以便查询。
履约保证金在完成施工并经招标人验收合格后退还。


